
中医院德感院区急诊科抢救室改造 工程
封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 61130.73

(大写)：  陆万壹仟壹佰叁拾元柒角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 1603.98

(大写)： 壹仟陆佰零叁元玖角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：中医院德感院区急诊科抢救室
改造 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 中医院德感院区急诊科抢救室改
造 61130.73 1603.98 1945.64

合 计 61130.73 1603.98 1945.64



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：中医院德感院区急诊科抢救室改造 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 61130.73 1603.98 1945.64

合    计 61130.73 1603.98 1945.64



封-2

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 61,130.73

(大写): 陆万壹仟壹佰叁拾元柒角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 1603.98

(大写): 壹仟陆佰零叁元玖角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 50715.44

1.1 A拆除工程 1785.9

1.2 装饰工程 48929.54

2 措施项目费 2871.92

2.1 其中：安全文明施工费 1603.98

3 其他项目费

4 规费 1945.64 －

5 税金 5597.73 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 61,130.73



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 2871.92

2.1 其中：安全文明施工费 1603.98

2.2 建设工程竣工档案编制费 158.17

措施项目费合计=1+2 2871.92



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:金属龙骨
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 86.44 5.6 484.06

2 011605002001 墙裙砖拆除

[项目特征]
1.饰面材料种类及厚度:墙裙砖拆除
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 66.12 5.85 386.8

3 011610002001 双扇平开防火门拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 6.06 20.3 123.02

4 011707B07001
建筑垃圾清运（基本运距
1km）

[项目特征]
1.运输距离:基本运距1km
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 3 78.45 235.35

本页小计 1229.23



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011707B07002
建筑垃圾清运（增减运距
1km）

[项目特征]
1.运输距离:增减运距1km
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 25.5 21.83 556.67

装饰工程

1 011302001001 抢救室铝单板吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:0.8mm镀
锌丝杆
2.龙骨材料种类、规格、中距:烤漆龙骨
3.面层材料品种、规格:成品1.2m*0.6m
烤漆铝单板120丝厚
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 86.44 177.57 15349.15

2 011207001001 抢救室墙板

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:中距木龙
骨
2.基层材料种类、规格:9mm多层实木阻
燃板
3.面层材料品种、规格、颜色:3.9mm防
撞墙板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 142.4 156.76 22322.62

本页小计 38228.44



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010802001001 双扇成品套装门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门框或扇外围尺寸:综合考虑
3.门框、扇材质:双扇成品套装门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 6.6 515.75 3403.95

4 01B001
双扇成品套装门脚踏式开
门器

[项目特征]
1.名称:双扇成品套装门脚踏式开门器
[工作内容]
1.安装

套 2 800 1600

5 030412001001 600*600mm嵌入式灯盆

[项目特征]
1.名称:600*600mm嵌入式灯盆
[工作内容]
1.本体安装

套 20 115.72 2314.4

6 011105006001 铝制踢脚线

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:成品烤漆
铝制踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m 52.1 22.63 1179.02

7 010807004001 金属纱窗

[项目特征]
1.框材质:铝合金型材边框，金钢纱窗网
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装

m2 12.07 115.71 1396.62

本页小计 9893.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 010808001001 厕所门门套

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑
2.门窗套展开宽度:综合考虑
3.基层材料种类:综合考虑
4.面层材料品种、规格:综合考虑
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.基层板安装
4.面层铺贴
5.线条安装
6.刷防护材料

m 5.1 55.06 280.81

9 010810005001 抢救病床围帘

[项目特征]
1.窗帘轨材质、规格:铝制滑轨、布艺围
帘（2.6m高）
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料

m 13.5 80.22 1082.97

本页小计 1363.78

合   计 50715.44



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

8.63 1109.77

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 1603.98

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.23 158.17



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  2  页  共  2  页

合    计 2871.92



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 1945.64

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 5597.73

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 4997.97

2.2 附加税 增值税 12 599.76

2.3 环境保护税 按实计算

合计 7543.37
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