中医院德感院区急诊科抢救室改造 工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 61130.73

(大写)： 陆万壹仟壹佰叁拾元柒角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 1603.98

(大写)： 壹仟陆佰零叁元玖角捌分

招 标 人： (单位盖章)

工程造价
咨 询 人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人} (签字或盖)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

审 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：中医院德感院区急诊科抢救室改造

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	中医院德感院区急诊科抢救室改造	61130.73		1603.98	1945.64
合 计		61130.73		1603.98	1945.64

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：中医院德感院区急诊科抢救室改造　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	装饰工程	61130.73		1603.98	1945.64
合　　计		61130.73		1603.98	1945.64

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：61,130.73

（大写）：陆万壹仟壹佰叁拾元柒角叁分

其中：安全文明施工费（小写）：1603.98

（大写）：壹仟陆佰零叁元玖角捌分

招　标　人：	（单位盖章）	工程造价 咨 询 人：	（单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：	（签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	50715.44	
1.1	A拆除工程	1785.9	
1.2	装饰工程	48929.54	
2	措施项目费	2871.92	
2.1	其中：安全文明施工费	1603.98	
3	其他项目费		
4	规费	1945.64	—
5	税金	5597.73	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		61,130.73	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	2871.92	
2.1	其中：安全文明施工费	1603.98	
2.2	建设工程竣工档案编制费	158.17	
措施项目费合计=1+2		2871.92	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:金属龙骨 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	86.44	5.6	484.06	
2	011605002001	墙裙砖拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙裙砖拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	66.12	5.85	386.8	
3	011610002001	双扇平开防火门拆除	[项目特征] 1.门窗洞口尺寸:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	6.06	20.3	123.02	
4	011707B07001	建筑垃圾清运（基本运距1km）	[项目特征] 1.运输距离:基本运距1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	3	78.45	235.35	
本页小计							1229.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011707B07002	建筑垃圾清运（增减运距1km）	[项目特征] 1.运输距离:增减运距1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	25.5	21.83	556.67	
		装饰工程						
1	011302001001	抢救室铝单板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:0.8mm镀锌丝杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:烤漆龙骨 3.面层材料品种、规格:成品1.2m*0.6m烤漆铝单板120丝厚 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	86.44	177.57	15349.15	
2	011207001001	抢救室墙板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:中距木龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm多层实木阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:3.9mm防撞墙板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	142.4	156.76	22322.62	
本页小计							38228.44	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010802001001	双扇成品套装门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:双扇成品套装门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	6.6	515.75	3403.95	
4	01B001	双扇成品套装门脚踏式开门器	[项目特征] 1.名称:双扇成品套装门脚踏式开门器 [工作内容] 1.安装	套	2	800	1600	
5	030412001001	600*600mm嵌入式灯盆	[项目特征] 1.名称:600*600mm嵌入式灯盆 [工作内容] 1.本体安装	套	20	115.72	2314.4	
6	011105006001	铝制踢脚线	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:成品烤漆铝制踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	52.1	22.63	1179.02	
7	010807004001	金属纱窗	[项目特征] 1.框材质:铝合金型材边框，金钢纱窗网 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	12.07	115.71	1396.62	
本页小计							9893.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010808001001	厕所门门套	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:综合考虑 4.面层材料品种、规格:综合考虑 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料	m	5.1	55.06	280.81	
9	010810005001	抢救病床围帘	[项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:铝制滑轨、布艺围帘（2.6m高） [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	13.5	80.22	1082.97	
本页小计							1363.78	
合　计							50715.44	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	1109.77			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	1603.98			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	158.17			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　第 2 页 共 2 页

合　　计	2871.92			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	15.13	1945.64
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		5597.73
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	4997.97
2.2	附加税	增值税	12	599.76
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				7543.37